
合同编号：SW-202307-LW-008
供水工程劳务分包合同
 
工程承包人：   徐州经济技术开发区水务有限公司    
劳务分包人：                                           
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
 
1、 劳务分包人资质情况
 资质证书号码：                                  
 发证机关：                                             
 资质专业及等级：                                           
复审时间及有效期：     /                 
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：                                                         
工程地点：                                                     
劳务分包范围：给水管道铺设、冲洗试压、勾点、通水工程中的劳务分包工程 
提供劳务分包内容：     相关劳务人员                   
3、分包工作期限
计划开始工作日期：     年   月      日

结束工作日期：        年   月      日

总日历工作天数为： 180日历天（自开工之日起计算）甲方保留延期开工（暂停施工）的权利，乙方应配合甲方的要求。

4、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定  合格  等级。

5、合同文件及解释顺序
 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
 （1）本合同；
 （2）本合同补充协议；
（3）徐州经济技术开发区水务有限公司劳务分包单位招标文件及其附件；
（4）本工程施工总承包合同；
6、图纸
 工程承包人应在劳务分包工作开工  7  天前，向劳务分包人提供图纸  壹 套，以及与本合同工作有关的标准图  壹 套。
 

7、项目经理
  各单项工程开工前应明确工程承包单位项目负责人及劳务分包单位项目负责人。

7.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                          ；
7.2工程承包人现场负责人员：             电话：          

7.3监理单位总监理工程师：
姓名：     ，身份证号码：        ，注册号：     ，联系电话：    

8、工程承包人义务
8.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
8.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
8.4统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
8.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
8.6按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
8.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
 

9、劳务分包人义务
9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
9.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每周五提交下周施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交每天详细施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
9.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
9.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
9.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
9.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
9.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

9.11分包方自材料出库至工程竣工验收核对材料之前，凡因分包方保管不善，分包方进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成材料失窃及损坏的，照管不善等上述情况，由此产生的材料费以及维修费用均由分包方承担，造成工程延误工期的，分包方应承担相应责任。

9.12已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  分包方在未竣工验收之前所造成的材料丢失、损坏和返修及现场道板砖恢复等，由此所产生的延误工期和现场协调工作及一切费用均由分包方承担，不得以工程签证或其他不合理的原由向发包方索要此费用。 

10、安全施工与检查
10.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
10.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
 
11、事故处理
11.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
11.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
 

12、劳务报酬
 本工程的劳务报酬采用下列方式计算：
  执行招标文件及中标的投标文件。　
 暂定合同总价金额（大写）人工费（下浮     后）：      （人民币）￥： 元，（付款开具增值税专用发票），若有增加的工程量，按同比下浮。
13、工时及工程量的确认
 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
 

14、劳务报酬的付款周期

关于付款周期的约定：按工程进度施工完成工程量的50%后支付工程合同价款的30%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的60%，结算审计完成后15日内支付至审定价的97%（扣除总审定价的3%作为质保金），质保金在质保期满后15日内一次性付清（不计息；质保期自竣工验收合格之日起计算；如有代为维修费用、违约金等，应先行扣除后再支付质保金尾款）。（工程完工后必须及时做好材料核对、竣工资料，完成管线及水表的验收移交签字后，按要求支付第二次工程款） 

15、施工机具、周转材料供应
工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。
16、施工变更

16.1工程变更 

 (1)承包人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，分包人须无条件配合（工期及造价相应调整）。

暂定价指：暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价、发包人供应材料。

（2）工程签证（特别是隐蔽工程签证）应及时准确，工程报审中签证资料不齐全，须在20工作日内提供，若延期对于该子项工程不予审计。 

（3）因非分包人原因或甲方指定的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“总价措施费”中的除现场安全文明措施费按照招标文件载明费率调整外，其余均不做调整；“单价措施费”中除了增加部分的脚手架。模板外，其余均不作调整。
16.2水电使用费由分包人自行至水电管理部门缴纳。  
16.3工程分包 

本工程招标范围内所有工程不得再次分包

16.4不可抗力 

双方关于不可抗力的约定：
按《通用条款》有关规定执行。其中在施工实施阶段发生因雨、雪、洪、震等自然灾害所造成的足以影响工期延误的情况时，分包人应及时以书面形式报监理及承包人签字审批。

16.5.1（1）分包人发生非法转包、非法分包及借用资质的行为，承包人有权要求分包人承担工程合同价的10%的违约金。并责令其限期整改，对整改确无实质进展的，承包人有权单方解除合同，自解除合同通知书送达之日起合同解除，由此给承包人造成损失的，由分包人无条件承担。（2）分包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠农民工工资等费用。分包人应自行解决其外欠债务，不得随意拖欠该项目的工人工资、材料款等，该项目若发生工人工资、材料款等纠纷(投诉政府部门、闹事、起诉或其他损害承包人利益或形象时)，承包人有权代为发放工人工资或支付相关款项，费用从分包人工程款中直接扣除，分包人不得有异议，且由此引起的一切责任由分包人承担。（3）分包人应自行解决其外欠债务(包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工资），如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包括被法院要求协助冻结、扣划款项），以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则承包人除有权将冻结、扣划款项从分包人工程款及其它方面资金中扣除外，还有权要求分包人承担承包人聘请律师发生的律师费用（参照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及由涉案、涉诉引起的其他费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、差旅费等）。上述一切费用由承包人直接从分包人工程款及其他方面资金中扣除，视同已经支付相应款项（按已发生以及预计将发生金额计算）。
16.5 .2、在免费质保期内分包人应每季度一次定期对其保修范围内工程进行检查，分包人对由于产品及施工、安装而造成的任何质量问题或故障负责，包括安全事故造成的损失;分包人在接到承包人书面维修通知后48小时未安排处理的，承包人有权直接委托其他单位代为维修，维修费用从分包人质保金尾款中直接扣除。

16.5 .3、分包人施工质量达不到设计和规范要求，分包人负责无偿修理或返工，由于修理或返工给承包人造成的损失由分包人承担；返工或无偿修理仍不合格，承包人有权解除合同，余款不予支付，由此造成的损失由分包人承担赔偿责任。

16.5 .4、双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。

16.5 .5、不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。

16.5 .6不可抗力发生后，受影响方（发包人或承包人）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（承包人或发包人），并应在不可抗力事件发生后二十天内提供由当地有权机构出具的不可抗力事件证明。

16.5 .7工程量签证严格执行徐开党政办（2012）21号文件《关于重申国有建设工程项目变更管理办法的通知》。

16.5.8本项目现场签证由发包人、中标人、跟踪审计、监理及招标人认为有必要参加的其他单位共同签署后生效。
16.5.9承包人为保证如期完工所采取的赶工措施费不计取。

16.5.10经双方协商一致，承包人施工期间保证不以资金等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工；当工程达到某一付款节点，而发包人资金暂未拨付下来，分包人有权要求承包人尽快支付工程款，承包人应尽快予以办理（同时，分包人同意承包人不再支付逾期付款利息）。

16.5.11若工程送审超出合同价格的10%，应按照徐开党政（2012）21号文件《关于重申国有资产投资项目管理办法》规定，根据工程变更增加造价签证权限备齐全部工程变更资料，否则不予受理结算审计工作。

16.5.12工程施工中若遇到土方、垃圾、石渣转运按照徐州经济技术开发区市场价格核定（核定后的价格不再参与下浮）。

16.5.13工程变更程序按照徐开党政办【2012】21号文件执行,已报工程项目的签证资料报审前应自查完善，若存在报送内容签证不全的资料，应在送审二周内补齐，逾期未报的，视同对甲方的让利。

16.5.14结算时，分包人需提供招投标文件的原始标书，包括中标通知书、结算、图纸、签证资料原件，否则不予审计。若工程送审超出合同价格的10%，应按照徐开党政（2012）21号文件《关于重申国有资产投资项目管理办法》规定，根据工程变更增加造价签证权限备齐全部工程变更资料，否则不予受理结算审计工作。

16.5.15分包人应全力配合承包人共同做好合同备案、安全监督、质量监督、规划许可证、施工许可证、环保竣工检测验收、人防竣工验收、规划竣工验收、消防竣工检测验收、防雷竣工验收、工程竣工验收备案、基建档案移交及房屋面积测绘工作，并应按照要求向承包人提供相关材料。
16.5.16本合同工程价款以政府审计、财政部门审计结果作为工程造价结算依据。如果承包人未能在规定时间内对分包人递交的结算报告审核完毕或未提出任何异议，并不视为承包人对该结算报告的认可，分包人可以催促发包人予以审核，承包人应明确专人予以审核对接并尽快出具审计报告。分包人如未能开具符合税务要求的发票及提交其他符合发包人财务要求的资料，则承包人有权拒付工程款。

16.5.17分包人应当根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中国人民共和国档案法》、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《城乡建设档案管理规定》、建设部、国家质量监督检验检疫总局《建设工程文件归档整理规范》、《江苏省档案管理条例》、省住房城乡建设厅《关于做好全省建设工程电子档案编报工作的通知》、《江苏省建设工程声像档案管理办法（暂行）》和《徐州市城乡规划管理条例》、《徐州市城市建设档案管理办法》、《徐州市城市地下管线工程管理办法》等有关法规要求编制建设工程竣工档案文件，应按归档文件要求向发包人移交肆套竣工档案资料（原件）+电子版壹份。

16.5.18分包人应加强工程施工现场管理和调度、协调，科学组织施工，采取措施，保证施工安全，确保在合同工期时间内完成工程建设。

16.6.其他说明

16.6.1分包人结算工程款时一律凭施工单位增值税发票和开发区完税凭证结算，未提供开发区增值税发票和完税凭证的原则上不得支付工程款。

16.6.2分包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当分包人提交的竣工结算送审报告经处包人审计，若工程结算审计审减率超出送审价的10%（含），分包人全额承担审计费用，为扣除工程审减额的5%[参照苏价服483号文件执行]，由处包人支付工程款时扣除。审减额以审计报告为准。
16.6.3质保金，在约定的质保期满后发包人视工程质量情况予以支付【不计利息；到期后由分包人提出书面支付申请，承包人组织保修期工程质量验收，验收通过后予以支付；如有代为维修费用等，应先行扣除后再支付；如分包人对保修期内出现的质量问题不积极予以解决，按承包人代为（或预计将发生）维修费用的双倍扣除】。承包人每次付款前，分包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。
16.6.4本工程由徐州经济技术开发区审计部门（或发包人）委托中介机构进行结算审计。工程竣工验收后，分包人应即时将关于工程决算资料报招标人送审，分包人应充分考虑审计过程及审计时间。承包人承诺会组织好人员尽最快速度完成审计，因双方存在具体争议或承包人不积极配合导致承包人未能在规定或约定时间内对分包人递交的结算报告审核完毕，并不视为承包人对该结算报告认可。承包人收到分包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后已委托相应资质的工程造价咨询企业积极进行核实，承包人不得以“不予答复、故意拖延审计”等理由另行提起诉讼。
16.6.5在一审定案的基础上，徐州经济技术开发区财政局（或发包人）有权再次委托中介机构对工程决选进行复审，分包人应积极配合复审工作，并以复审结果作为该工程价款的最终结算依据。
16.6.6现场签证须有监理工程师和承包人项目负责人及现场跟踪审计人员的签字，项目变更现场签证单应严格执行《徐州经济技术开发区国有建设工程项目变更管理办法》，不符合该管理办法的签证，发包人不予认可。

16.6.7《徐州经济技术开发区国有建设工程项目变更管理办法》、《徐州经济技术开发区建设工程材料设备询价管理办法（试行）》、分包人出具承诺书（如有）应作为本施工合同协议书附件后，一起装订，加盖骑缝章。
 
17、施工验收

劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
18、施工配合

 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。
 
19、竣工结算申请

分包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后90个工作日内。

竣工结算申请单应包括的内容：工程竣工验收后，分包人应在90个工作日内将工程决算资料报发包人，发包人承诺会尽最快速度完成工程结算审计。

分包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当分包人提交的竣工结算送审报告经发包人审计，若工程结算审计审减率超出送审价的10%（含），分包人按照扣除工程审减额的5%承担审计费[参照苏价服483号文件执行]（分包人自行考虑工程下浮，各项费率计算等因素，审定价以审计报告单签字为准）。

 

20、违约责任
 20.1承包人违约

20.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    执行《通用条款》  。

   20.1.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行《通用条款》。
（2）因承包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）承包人违反第10.1款〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行《通用条款》。

（4）承包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行《通用条款》。

（5）因承包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行《通用条款》。
（6）承包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行《通用条款》。
（7）其他：执行《通用条款》  。

20.1.3 因承包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

20.2分包人违约

20.2.1 分包人违约的情形

分包人违约的其他情形：执行《通用条款》  。
20.2.2分包人违约的责任

（1）分包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理开工手续（因发包人原因除外）；由此引起的开工时间推迟，作为拖延工期处理，每拖延一天分包人应向承包人支付人民币伍仟元的违约金，拖延30天以上的发包人有权单方解除本合同并不须承担任何责任。
（2）没有合理的原因而未能开工、或拖延工期、或拖延竣工（因发包人原因除外）；

（3）拒绝或不遵照承包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程；

（4）分包人违法分包或转包工程。 

20.2.3 因分包人违约解除合同

关于分包人违约解除合同的特别约定：分包人违约，导致第三方利益受损，承包人不承担任何责任。
分包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由分包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式承包人不支付任何费用  。

   
21、索赔
21．1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。
21．2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
 21．3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
21．4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与前款规定相同。
21．5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
 
22、争议
 22．1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方均可向工程所在地的人民法院起诉。
 22．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止合同工作；
（4）法院要求停止合同工作。
 
23、禁止转包或再分包
23．1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，工程承包人有权立即解除本合同，并按合同总价的20%要求劳务分包人承担违约责任，对已完合格工程量按60%结算。
 

24、不可抗力
24．1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
24．2  不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
24．3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；
（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；
（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；
（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；
（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；
（7）延误的工作时间相应顺延。
24．4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
 

25、文物和地下障碍物
25．1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
25．2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
 
26、合同解除
  26．1  如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。
  26．2  如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
26．3合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
 
27、合同份数
本合同一式陆份，具有同等效力，工程承包人执  3份，劳务分包人执  3 份。
28、补充条款
招标文件及其附件作为本合同的附件，与本合同效力等同，两者不一致的，以本合同约定为准。

29、合同生效
合同订立时间：      年      月     日
合同订立地点： 徐州经济技术开发区水务有限公司一楼会议室       

本合同双方约定    自合同签订起    后生效。
 

 工程承包人：（公章）         劳务分包人：（公章）
住     所：                 住      所：     

法定代表人：            法定代表人：         

委托代理人：             委托代理人：         

开户银行：                  开户银行：      

帐    号：              帐  号：    

邮政编码：                邮政编码：
 

附件1：
房屋建筑及市政工程质量保修书

发包人（全称）：徐州经济技术开发区水务有限公司 
承包人（全称）：                               

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对           （工程全称）签定工程质量保修书。 
一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章 的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定执行        

　　二、质量保修期 

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 

除防水工程质保期为5年，其余工程质保期均为2年   

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

　　三、质量保修责任 


　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

　　2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

　　3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 

　　4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

　　四、保修费用 

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

　　五、其他 

　　双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程审定价款的3%，在质保期满后15日内一次性付清（不计息；质保期自竣工验收合格之日起计算；如有代为维修费用、违约金等，应先行扣除后再支付质保金尾款）。
　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（盖章）：　　　　   　   承　包　人（盖章）： 　　

法定代表人（签字）：　　　　   　   法定代表人（签字）： 

　　

年 　月　 日　　　　　　　　　　　　年　 月　 日
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